

## สรุปบัญชีประมาณการ

โครงการ      ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพและแหล่งท่องเที่ยว หมู่ที่ 2 บ้านนา

ปริมาณงาน    ปรับพื้นที่สวนสุขภาพ 5,800 ตร.ม. และปรับดิน 419 ลบ.ม.

สถานที่ดำเนินงาน    หมู่ที่ 2 บ้านนา ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

หน่วยงาน      องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	114,314.86	1.2708	145,271.33	Factor F งานอาคาร
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			145,271.33	
เป็นตัวอักษร (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)				144,800	* ใช้เวลาก่อสร้าง 30 วัน

- เห็นควรซื้อถือประมาณการนี้ตั้งเป็นราคากลางงานก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกฤษณะ พิกุลทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอำนาจ เพิ่มกระโทก)

ผอ. กองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายอุทัย เสงประเสริฐ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุรพล ภูทองปิด)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายสุริยา งามสุคนธ์รัตน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์



8,002.04

8,002.04

16,004.08

130,318.94

|

471.33